



# COMUNE DI RACCUJA

(Città Metropolitana di Messina)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**N. 829**

**Data 12/12/2023**

**OGGETTO:** *D.D.G. n. 1184 del 04/10/2023 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. Azione 6.1.1.*

*Intervento relativo ai lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA'.*

**AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI. -  
CUP F76D19000200002- CIG: A03A850C35**

L'Anno **Duemilaventitre**, il giorno **Dodici**, del mese di **Dicembre**, nel proprio Ufficio,

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA

**VISTO** che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con Decreto n. 1201 del 19/10/2021, pubblicato sulla GURS n. 51 del 19/11/2021 - supplemento ordinario n. 2 - ha emesso Avviso Pubblico relativo alla concessione di agevolazioni in favore di Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di raccolta ottimali), per il sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici - annullamento del DDG n. 658 del 30 giugno 2021;

**VISTO** che questa Amministrazione Comunale al fine di partecipare al suddetto Avviso Pubblico dell'anno 2021 con il progetto di "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA'", ha dato incarico all'Ufficio Tecnico Comunale di procedere ad un eventuale aggiornamento e/o revisione del progetto;

**VISTO** che l'Ufficio Tecnico Comunale, a tal fine ed in coerenza con gli obiettivi prefissati dal suddetto avviso 2021, ha provveduto ad aggiornare il progetto definitivo per i lavori di "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA' ", per l'importo complessivo di €. 220.000,00 di cui €. 149.117,16 per lavori ed €. 70.882,84;

**VISTO** che con Deliberazione di G.M. n. 01 del 13/01/2022 è stato approvato, in linea amministrativa, il suddetto progetto definitivo;

**VISTO** il parere di conformità alle norme sismiche propedeutico al rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, (ex art. 18 della Legge 2/2/74, n. 64) rilascio dal Genio Civile di Messina con prot. n. 194515 del 04/10/2019, per l'intervento in oggetto;

**VISTO** che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 07 dell'11/01/2022 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e di Responsabile Esterno delle Operazioni (R.E.O.) sono state assunte dall'Ing. Giovanni Mastriani - Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune;

**VISTO** che con istanza prot. n. 257 del 17/01/2022 questo Comune, a tal fine, ha presentato domanda di ammissione alle agevolazioni FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 6 - Tutelare l'Ambiente e Promuovere l'uso Efficiente delle Risorse - Obiettivo specifico 6.1 "Ottimizzazione della Gestione dei Rifiuti Urbani secondo la gerarchia comunitaria" - Azione 6.1.1 "Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità";

**VISTO** che con D.D.G. n. 165 del 15/03/2023 è stata approvata la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili a valere sulle risorse del PO FESR 2014-2020, Azione 6.1.1 "Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico di comunità, da cui risulta che l'intervento di "Compostaggio di prossimità del Comune di Raccuja" è utilmente collocato in posizione n. 2 e punteggio pari a 76,91;

**VISTO** che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con nota prot. n. 38762 del 22/08/2023, al fine di ottemperare agli adempimenti e alla tempistica normati nel programma PO FESR Sicilia 2014-2020, ha richiesto a questo Comune, l'aggiornamento, alla data attuale, del progetto ammesso a finanziamento, da trasmettere, inderogabilmente, entro il 31/08/2023;

**VISTO** che l'art. 41 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), riduce a due i livelli della progettazione in materia di lavori pubblici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo, pertanto non è più previsto il progetto di livello definitivo;

**VISTO** che l'Ing. Giovanni Mastriani - responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Raccuja, a tal fine, ha provveduto, in data 31/08/2023, ad aggiornare il progetto (fattibilità tecnica ed economica) per i lavori di "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA' al prezzario regionale vigente", per l'importo complessivo di €. 339.751,99 di cui €. 242.134,84 per lavori ed €. 97.617,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTO** che con Deliberazione di G.M. n. 111 del 31/08/2023 è stato approvato in linea amministrativa il suddetto studio di fattibilità tecnica-economica;

**VISTO** che il progetto risulta regolarmente inserito nel programma Triennale delle Opere Pubbliche vigente;

**VISTO** che con decreto n. 1184 del 04/10/2023 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. Azione 6.1.1, il Comune di Raccuja è risultato destinatario di un finanziamento di €.339.751,99 per la realizzazione del suddetto intervento;

**VISTO** che nelle more della registrazione del suddetto Decreto e della relativa notifica, questo Comune, al fine di provvedere all'ultimazione dei lavori nei termini indicati dal PO FESR 2014-2020 Azione 6.1.1., è stato autorizzato all'espletamento di tutte le procedure di gara relative all'affidamento della progettazione esecutiva;

**VISTO** che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 394 del 03/11/2023 è stato assunto il relativo impegno di spesa;

**VISTO** che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 713 del 09/11/2023 sono stati regolarmente affidati i servizi tecnici di architettura e ingegneria per le prestazioni professionali attinenti alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, d.l., misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per il progetto in argomento;

**VISTO** che con nota prot. n. 50601 del 13/11/2023 assunta agli atti di questo Comune al prot. n. 6686 del 14/11/2023, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha notificato il Disciplinare regolarmente registrato e il Decreto n. 1184 del 04/10/2023 dell'importo di €.339.751,99 per la realizzazione del suddetto intervento;

**VISTO** che il progettista incaricato Ing. Francesco CRINO', in coerenza con gli obiettivi prefissati, in data 14/11/2023, ha regolarmente trasmesso a questo Comune, il progetto esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA'", dell'importo complessivo di €. 339.751,99 di cui €. 262.686,85 per lavori ed €. 77.065,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione il tutto secondo quanto specificato nel Q.T.E. di cui appresso:

<b>a) Lavori a misura, a corpo e in economia</b>			
1.1	IMPORTO DEI LAVORI punto 3.3.3.a di cui:		<b>262.686,85</b>
1.2	ONERI PER IL COSTO DEL PERSONALE (non soggetti a ribasso d'asta - art. 41 comma 14 D.Lgs. 36/23)	3,98%	10.457,39
1.3	PER ONERI SICUREZZA ( non soggetti a ribasso d'asta)	1,65%	4.329,78
Totale per lavori			<b>262.686,85</b>
Di cui SOGGETTI A RIBASSO (voci 1.1 - 1.3)			<b>247.899,68</b>
<b>b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>			
b.1	Oneri per acquisizione terreni - occupazioni temporanee/permanenti 3.3.3.a3	1,94%	6.585,00
<b>INDENNITA' E CONTRIBUTI AGLI ENTI 3.3.3.b</b>			
b.2	Contributo ANAC 3.3.3.b		225,00
b.3	Contributo ASP 3.3.3.b		225,00
<b>SPESE GENERALI 3.3.3.c</b>			
b.4.1	Spese tecniche per progettazione definitiva		-
b.4.2	Spese tecniche per progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misure e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione	9,10%	21.861,73
b.4.3	Collaudo statico		1.419,85
b.4.4	Competenze geologiche		2.049,18
b.4.5	Competenze interne RUP e COORDINAMENTO 80% del 2%	2,00%	4.202,99
b.4.6	Spese pubblicità di gara		

b.4.7	Spese per commissioni aggiudicatrici		
b.4.9	Campagne di sensibilizzazione informazione e comunicazione 3.3.3.d	1,50%	500,00
b.5	Spese per conferimento a discarica		1.168,96
<b>I.V.A. ED ONERI FISCALI</b>			
b.6.1	IVA sui lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza voce 1.1	10%	26.268,69
b.6.2	Cassa previdenziale su competenze tecniche (voci b.4.1. b.4.2. b.4.3 b.4.4	4%	1.013,23
b.6.3	IVA su Competenze tecniche ed oneri relativi	22%	5.795,68
b.6.4	conomie da ribasso su spese tecniche (b.4.2)	74%	1.080,70
b.7	previsti, ed arrotondamenti	78%	4.669,14
<b>Totale b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>			<b>77.065,14</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>339.751,99</b>

costituito dai seguenti elaborati tecnici ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023:

- 1) Relazione generale - (D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 Sez. 3 art. 23);
- 1.1) Relazione sulla gestione delle acque di prima pioggia;
- 2) Relazioni specialistiche: Strutturale Tettoie e Geotecnica - (D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 Sez. 3 art. 24);
- 3) Elaborati grafici - (D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 Sez. 3 art. 25):
  - 3.1) Cartografie;
  - 3.2) Planimetria Generale individuazione interventi - Piante, prospetti e sezioni;
  - 3.3) Piano quotato e sezioni schematiche;
- 4) Calcoli delle strutture ed elaborati di calcolo - (D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 Sez. 3 art. 26):
  - 4.1) Calcolo e verifica delle strutture "Tettoie";
  - 4.2) Calcolo e verifica delle strutture "Muro di sostegno H ml 6.00";
  - 4.3) Esecutivi Tettoie e Muro di sostegno;
- 5) Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - (D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 Sez. 3 art. 27);
- 6) Piano di sicurezza e coordinamento - (D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 Sez. 3 art. 28);
- 7) Quadro di incidenza della manodopera - (D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 Sez. 3 art. 29);
- 8) Cronoprogramma - (D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 Sez. 3 art. 30);
- 9) Elenco prezzi Unitari - (D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 Sez. 3 art. 31);
- 10) Computo Metrico Estimativo - (D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 Sez. 3 art.31);
- 11) Quadro Economico - (D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 Sez. 3 art. 31);
- 12) Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto - (D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 Sez. 3 art. 32);
- 13) Relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice (D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 Sez. 3 art. 22);
- 14) Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81(D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 Sez. 3 art. 28);
- 15) Procedure espropriative (D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 Sez. 3 art. 33);

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 25/11/2023 con la quale si è stabilito, tra l'altro:

1) **DI APPROVARE**, ai fini dell'adozione della variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art 19 del Dpr 327/2001 così come modificato dal Dlsg 302/2002, il progetto (studio di fattibilità tecnico-economica) dei lavori di "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA'" - CUP: F76D19000200002", per l'importo complessivo di €. 339.751,99 di cui €. 242.134,84 per lavori ed €. 97.617,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e negli elementi tecnici ed economici richiamati in premessa.

2)-**DI DARE ATTO** che per il progetto relativo ai lavori di "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA'" - CUP: F76D19000200002", è stata già stipulata in data 13/01/2022, scrittura preliminare di compravendita, con il Sig. Natoli Francesco, dei terreni interessati dal suddetto progetto, ricadenti sul foglio di mappa n. 5 del Comune di RACCUJA, su porzione delle particelle n.341 e n.486.

3)-**DI DARE ATTO, ALFRESI'**, che l'opera che si intende realizzare è finanziata, per l'importo di €. 339.751,99, con Decreto n. 1184 del 04/10/2023 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Azione 6.1.1, notificato a questo Comune, unitamente al Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Sicilia – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti e il Comune di Raccuja, al prot. n. 6686 del 14/11/2023 con nota n. 50601 del 13/11/2023.

4) **DI DARE ATTO ANCORA** che:

✓ il presente provvedimento riveste carattere di urgenza al fine di garantire il rispetto della tempistica concessa dal Decreto n. 1184 del 04/10/2023 e dal relativo disciplinare, i cui i tempi di esecuzione e di rendicontazione dei lavori devono svolgersi entro e non oltre il 31/12/2023.

✓ ai sensi e per gli effetti del DPR 327/01 (T.U. Espropri), come modificato dal Dlgs 302/02, l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere;

✓ la presente deliberazione, unitamente alla documentazione relativa alla pratica in oggetto, sarà inviata, ai sensi dell'art. 19 comma 4 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii., all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per gli adempimenti consequenziali;

5) **DI DISPORRE**, per tutte le motivazioni indicate in premessa, l'adozione di variante allo strumento urbanistico generale di questo Comune ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001, come modificato dal D.Lgs. 302/2002.

6) **DI APPORRE** il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi della vigente normativa in materia, ai terreni di proprietà privata interessati dall'intervento in progetto per una superficie complessiva di circa mq. 329,25 catastali descritti in modo puntuale e riportati nell'elaborato di progetto "Procedure espropriative" – Allegato A) alla presente delibera e che l'efficacia degli atti di apposizione del vincolo comporta anche la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, l'indifferibilità e l'urgenza.

7) **DI INCARICARE** il Responsabile dell'Area Tecnica, dell'attività procedimentale relativa agli adempimenti inerenti la variante al P.R.G. vigente di cui trattasi adottata con il presente atto anche mediante l'indizione di una conferenza di servizi ai sensi dell'ex art.14 comma 2 della Legge n.241/90, sulla base del progetto tesa all'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

**VISTO** il Decreto n. 01 del 28/11/2023 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Raccuja con il quale, tra l'altro, è stato disposto, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001, nelle more dell'emissione del decreto di esproprio, l'occupazione anticipata d'urgenza dei beni per i quali, è stata già determinata l'indennità di esproprio come dettagliatamente riportata nell'allegato "A" **PROCEDURE ESPROPRIATIVE / SCRITTURA PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA** datata

13/01/2022, facente parte integrante e sostanziale del presente decreto, per i lavori di “Realizzazione impianto di compostaggio di prossimità”;

**VISTO** che il suddetto Decreto è stato regolarmente notificato via pec al Sig. Natoli Francesco, nella qualità di proprietario dei terreni interessati dalla realizzazione del progetto in argomento, in data 28/11/2023 con prot. n. 7064;

**VISTO** il Verbale di rilievo stato di consistenza ed immissione in possesso ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., redatto in data 01/12/2023, con il quale il Comune di Raccuja si immette, a tutti gli effetti di legge, nel possesso della porzione delle particelle interessate dal progetto in argomento;

**VISTO** l’Autorizzazione dell’ARPA rilasciata ai sensi del comma 7 bis dell’articolo 214 del D.L.vo 03 aprile 2006 n. 152, in data 07/12/2023 assunta agli di questo Comune al prot. n. 7311 di pari data;

**VISTO** il Parere di conformità alle norme sismiche propedeutico al rilascio dell’autorizzazione all’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, (ex art. 18 della Legge 2/2/74, n. 64) rilasciato dal Genio Civile di Messina con prot. n. 194515 del 04/10/2019, per l’intervento in oggetto;

**VISTO** il verbale del 07/12/2023, con il quale il Progettista/RUP ha provveduto a validare ed a verificare il progetto esecutivo di cui sopra ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023;

**VISTO** che con Determina dell’Area Tecnica n. 813 del 07/12/2023 a firma del R.U.P. si è proceduto all’approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITÀ" - CUP: F76D19000200002 - Decreto n. 1184 del 04/10/2023 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti - cui beneficiario è il Comune di RACCUJA, per un importo complessivo pari ad €.339.751,99, a valere sull’Avviso pubblico Azione 6.1.1 dei PO FESR 2014-2020;

**VISTO** che con Delibera di Giunta Municipale n. 163 del 07/12/2023 si è provveduto all’approvazione amministrativa del progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITÀ" - CUP: F76D19000200002;

**VISTO** che con propria Determinazione n. 815 del 07/12/2023 è stata prodotta la decisione a contrarre finalizzata all’affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a €. 150.000,00 e inferiore ad un milione di euro, con gara telematica tramite richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma digitale del Mercato Elettronico della P.A. - acquistiinrete.it - messo a disposizione da Consip S.p.a., ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITÀ" - CUP: F76D19000200002 - CIG: A03A850C35, avente un corrispettivo per l’espletamento della gara di cui in oggetto così suddiviso:

<b>Importo lavori soggetti a ribasso</b>	€.	<b>247.899,68</b>
<b>Importo spese complessive di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	€.	<b>4.329,78</b>
<b>Costi della manodopera non soggetti a ribasso</b>	€.	<b>10.457,39</b>
<b>Importo complessivo</b>	€.	<b>262.686,85</b>

L’importo a base di gara è al netto di I.V.A..

Viene riservata la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi obbligatori: possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nella seguente Categoria: categoria prevalente OS14 Classifica I:

Categoria	Classifica SOA	Descrizione	Percentuale	Importi
OS14	I	Opere Specializzate Impianti di smaltimento e recupero rifiuti	100 %	€ 262.686,85
<b>TOTALE</b>				<b>€ 262.686,85</b>

**VISTO** il verbale di Selezione di n. 5 Operatori economici iscritti nell'elenco nazionale dell'ANAC degli operatori in possesso della categoria OS14 ed effettivamente registrati e validati per la stessa categoria sulla piattaforma digitale del Mercato Elettronico della P.A. - acquistiinrete.it - messo a disposizione da Consip S.p.a.:

Operatore Economico	Partita Iva	Sede
NUROVI S.R.L.	01803830858	S.S. 117 BIS KM 87+900 - 93012 GELA (CL)
CITY NET ECOLOGIA & AMBIENTE S.R.L.	13922751006	VIA L. DA VINCI, 120 - 00015 MONTEROTONDO (RM)
MALFITANO S.R.L.	00924651003	VIA FRANCESCO CRISPI 56 - 98063 GIOIOSA MAREA (ME)
IMACO S.P.A.	08853751009	VIALE CASTRO PRETORIO 122 - 00185 ROMA
ONOFARO ANTONINO S.R.L.	03095780833	CONTRADA FEUDO 131 - 98074 NASO (ME)

**VISTO** che con nota prot. 7327 del 07/12/2023 sono stati invitati alla procedura negoziata RDO n. 3898178/2023 i suddetti Operatori Economici;

**DATO ATTO** che entro il termine di scadenza dell'invito, fissato per le ore 13:00 del giorno 12/12/2023, è pervenuta n. 1 offerta da parte del seguente Operatore Economico:

- CITY NET ECOLOGIA & AMBIENTE S.R.L. con sede in VIA L. DA VINCI, 120 - 00015 MONTEROTONDO (RM) - P.I. 13922751006;

**VISTO** il riepilogo di gara della procedura RDO n. 3898178/2023 prodotto dalla piattaforma digitale del Mercato Elettronico della P.A. - acquistiinrete.it;

**VISTA** la documentazione di gara prodotta dall'unico partecipante alla procedura RDO n. 3898178/2023 prodotto dalla piattaforma digitale del Mercato Elettronico della P.A. - acquistiinrete.it;

**VISTA** la documentazione relativa all'offerta economica presentata dall'Operatore Economico CITY NET ECOLOGIA & AMBIENTE S.R.L. con sede in VIA L. DA VINCI, 120 - 00015 MONTEROTONDO (RM) - P.I. 13922751006, per la procedura RDO n. 3898178/2023 prodotto dalla piattaforma digitale del Mercato Elettronico della P.A. - acquistiinrete.it;

**VISTO** il Documento di Stipula prodotto dalla piattaforma digitale del Mercato Elettronico della P.A. - acquistiinrete.it, (RDO n. 3898178/2023) finalizzato alla proposta di aggiudicazione in favore dell'Operatore Economico CITY NET ECOLOGIA & AMBIENTE S.R.L. con sede in VIA L. DA

VINCI, 120 - 00015 MONTEROTONDO (RM) - P.I. 13922751006, che ha offerto un ribasso percentuale, computato sull'importo dei lavori posta a base d'asta soggetto a ribasso di €.247.899,68, pari all'1,50 %, corrispondente ad un prezzo pari ad €. 244.181,85 al netto del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza sui cantieri;

PRESO ATTO che alla cifra di €. 244.181,85 dovrà essere aggiunto il costo della manodopera pari ad €. 10.457,39 e il costo degli oneri della sicurezza pari ad €. 4.329,78 non assoggettabili a ribasso d'asta e, pertanto l'importo complessivo contrattuale offerto ammonta a complessivi €. 258.969,02 (diconsi euro Duecentocinquattottomilanovecentosessatnanove/02)

**RITENUTO NECESSARIO** procedere con la presa atto del suddetto documento di stipula e con l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, nelle more delle conseguenti verifiche al fine di advenire all'aggiudicazione definitiva;

**PRECISATO**, stante le scadenze imposte dal cronoprogramma di cui al Decreto di finanziamento D.D.G. n. 1211 del 05/10/2023 da parte del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e della Convenzione sottoscritta con il Dipartimento regionale, che la stazione appaltante si riserva di consegnare l'affidamento in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto, fatta salva l'efficacia dell'aggiudicazione e ricorrendo i presupposti del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come stabilito dal cronoprogramma;

**DATO ATTO** che

-il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dalla legge n. 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi;

-non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado tra il sottoscritto e l'operatore economico destinatario del presente provvedimento;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
- l'art. 24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, le Linee Guida n. 4 - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate in ultimo con Delibera n. 636 del 10 luglio 2019;
- il D.L. n. 76/2020 come convertito con la Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni);
- il D.L. n. 77/2021 recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" pubblicato sulla GURI n. 129 del 31/05/2021;
- la L. n. 142/1990 come recepita con l.r. n. 48/1991 e modificata con l.r. n. 30/2000;
- la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- la legge n. 127/1997 e s.m.i.;
- la Legge 136/2010 e ss.mm. eii. (tracciabilità dei flussi finanziari);
- la L.R. n. 12/2011 e s.m.i.;
- le LL.RR. nn. 44/1991 e 48/1991;
- l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;
- la Determinazione Sindacale n. 01 del 03/01/2022;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;



- lo Statuto Comunale vigente;

#### DETERMINA

1)-DI RICHIAMARE la premessa del presente atto le cui motivazioni qui si intendono integralmente riportate.

2)-DI DARE ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 815 del 07/12/2023 è stata prodotta la decisione a contrarre finalizzata all'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a €. 150.000,00 e inferiore ad un milione di euro, con gara telematica tramite richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma digitale del Mercato Elettronico della P.A. - acquistiinrete.it - messo a disposizione da Consip S.p.a., ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITÀ" - CUP: F76D19000200002 - CIG: A03A850C35, avente un corrispettivo per l'espletamento della gara di cui in oggetto così suddiviso:

Importo lavori soggetti a ribasso	€.	247.899,68
Importo spese complessive di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	4.329,78
Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€.	10.457,39
Importo complessivo	€.	262.686,85

Al netto di I.V.A..

3)-DI PRENDERE ATTO delle risultanze della gara d'appalto per i lavori di cui in oggetto svoltasi con procedura a RDO n. 3898178/2023 tramite la piattaforma digitale del Mercato Elettronico della P.A. - acquistiinrete.it.

4)-DI PRENDERE ATTO del Documento di Stipula prodotto dalla piattaforma digitale del Mercato Elettronico della P.A. - acquistiinrete.it, finalizzato alla proposta di aggiudicazione in favore dell'Operatore Economico CITY NET ECOLOGIA & AMBIENTE S.R.L. con sede in VIA L. DA VINCI, 120 - 00015 MONTEROTONDO (RM) - P.I. 13922751006, che ha offerto un prezzo pari ad €. 247.899,68, pari all'1,50 %, a cui si dovrà aggiungere il costo della manodopera pari ad €. 10.457,39 e il costo degli oneri della sicurezza pari ad €. 4.329,78 non assoggettabili a ribasso d'asta e, pertanto l'importo complessivo contrattuale offerto ammonta a complessivi €. 258.969,02 (diconsi euro Duecentocinquattottomilanovecentosessatnanove/02).

5)-DI PROCEDERE ALL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA dei lavori di "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITÀ" - C.U.P.: F76D19000200002- CIG: A03A850C35, all'Operatore Economico CITY NET ECOLOGIA & AMBIENTE S.R.L. con sede in VIA L. DA VINCI, 120 - 00015 MONTEROTONDO (RM) - P.I. 13922751006, che ha offerto un prezzo pari ad 247.899,68, pari all'1,50 %, a cui si dovrà aggiungere il costo della manodopera pari ad €. 10.457,39 e il costo degli oneri della sicurezza pari ad €. 4.329,78 non assoggettabili a ribasso d'asta e, pertanto l'importo complessivo contrattuale offerto ammonta a complessivi €. 258.969,02 (diconsi euro Duecentocinquattottomilanovecentosessatnanove/02).

6)-DI PROCEDERE all'acquisizione dei documenti a comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario del suddetto operatore economico, al fine di addivenire all'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

7)-DI DARE ATTO che la spesa trova la copertura finanziaria nelle risorse assegnate al Comune di

Raccuja dal Decreto di finanziamento: D.D.G. n. 1211 del 05/10/2023 da parte del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, a valere sull'azione 6.1.1 del POR FESR Sicilia 2014/2020 per un importo complessivo pari ad €. 339.751,99.

8)-DI DARE ATTO della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma i, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

9)-DI PUBBLICARE la presente Determinazione all'Albo Pretorio on-line e nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, alla voce "bandi di gara e contratti".

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
F.to Ing. Giovanni Mastriani



# COMUNE DI RACCUJA

(Città Metropolitana di Messina)

La presente Determinazione è copia conforme all'originale.

Raccuja, li 12/12/2023

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
-F.to Ing. Giovanni Mastriani-

---

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del  
Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Raccuja, li \_\_\_\_\_

L'Addetto alla Pubblicazione

---

Il Segretario Comunale

---