

| | | |
|--|--|--|
|   | <p>Asmel Consortile S.C. a r.l. Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA) Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli P.Iva: 12236141003 www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica</p> |  Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU  Ministero dell'Istruzione  Comune di Raccuja |
|--|--|--|

AREA TECNICA

Part. IVA 00275600831 - Tel. 0941 660376 - Fax 0941 663507
Email: comuneraccuja@virgilio.it - PEC: comuneraccuja@pec.it
Piazza 2 Giugno, n. 1 – 98067 RACCUJA

| VERBALE DI GARA TELEMATICA | |
|--|--------------------------|
| Esecuzione lavori sulla base del progetto esecutivo | |
| Procedura: negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023. Criterio: criterio del prezzo più basso dell'art.50 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023. Modalità di espletamento gara: interamente telematica (Piattaforma Telematica Asmecomm) | |
| Lavori di: “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DI VIA SAN SEBASTIANO NEL COMUNE DI RACCUJA” – CUP: F79I22000040006” - DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE E COORDINATORE DELL’UNITÀ DI MISSIONE DEL PNRR 4 AGOSTO 2022, N. 45 - PNNR, MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.3: “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU | |
| Importo lavori a b.a. | €. 444.620,62 |
| Importo oneri di sicurezza non soggetti a r.a. | €. 47.691,73 |
| Importo costo della manodopera non soggetto a r.a. | €. 137.763,26 |
| Importo complessivo dell'appalto | €. 630.075,61 |
| CUP: F79I22000040006 | CIG: B0D7891A7A |
| ID 24232/2024 | |

L'anno Duemilaventiquattro il giorno Ventotto del mese di Marzo, alle ore 08,45 nei locali della sede dell'Ufficio Tecnico del Comune di Raccuja sito in piazza 2 Giugno, n. 1, in seduta pubblica e telematica, il sottoscritto Ing. Giovanni Mastriani - Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Raccuja e RUP dei lavori in oggetto, coadiuvato dal Sig. Filippo Cappadona - segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta di gara di cui all'oggetto. Preliminarmente i sottoscritti Responsabile Area Tecnica/RUP/Referente Asmel e Segretario verbalizzante, dichiarano di non avere conflitti di interesse e/o incompatibilità rispetto alla procedura di gara in oggetto.

VISTO:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241/2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e successive integrazioni;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 Luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3 del PNRR che prevede il "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del reg. (UE) n. 2020/852, e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR che per l'intervento in questione prevedono, a livello europeo e nazionale, la costruzione o la ristrutturazione di spazi da utilizzare come palestre per le scuole per un totale di almeno 230.400 mq;

VISTO ALTRESÌ:

- il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975, recante "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica", ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 15 febbraio 2022, n. 31, con cui sono state assegnate le risorse finanziarie ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa e, in particolare, l'articolo 7 e la tabella D), allegata allo stesso, relativa ai capitoli e ai piani gestionali, su cui insistono le risorse destinate agli interventi in essere previsti dal PNRR;
- le linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - luglio 2021;
- la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";
- la circolare del 29 aprile 2022, n. 21 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementare - Chiarimenti in relazione al

riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

- il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n. 471, con il quale sono approvati gli schemi di n. 4 avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i quali quello relativo alla Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.3. “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”;
- l’avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48040 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU;
- il decreto del Ministro dell’istruzione 2 agosto 2022, n. 203, recante destinazione di ulteriori risorse per l’attuazione della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3 - “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” del Piano nazionale di ripresa e resilienza - finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU
- il decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 4 agosto 2022, n. 45, relativo all’approvazione delle graduatorie e all’ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell’ambito della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”;

VISTO che questo Comune, ha partecipato al suddetto Avviso Pubblico inoltrando apposita candidatura con la proposta progettuale riguardante i lavori di **RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DI VIA SAN SEBASTIANO NEL COMUNE DI RACCUJA - CUP F79I22000040006** - per l’importo complessivo di €. 828.000,00;

VISTO che il Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione del PNRR 4 agosto 2022, n. 45;

VISTO l’Accordo di concessione di finanziamento - prot. n. U.0085228.11-10-2022, stipulato tra il Ministero dell’Istruzione e il Comune di Raccuja;

VISTO che questo Comune ha confermato l’interesse all’incremento del contributo, calcolato nella misura del 10 per cento dell’importo finanziato per l’intervento sopra citato, a valere sulle risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 370, della legge n.197 del 29 dicembre 2022, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento dei prezzari regionali di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

VISTO che con decreto del 13 marzo 2023 della Ragioneria Generale dello Stato (GU del 29/03/2023 n. 75) è stato approvato l’elenco degli interventi per i quali, in aggiunta all’importo accordato con il decreto di assegnazione, viene concesso un contributo calcolato nella misura del 10 per cento

dell'importo di cui al citato decreto, tra cui rientra l'intervento di che trattasi per un importo concesso di Euro 82.800,00;

VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 63 del 08/02/2022, le funzioni di RUP sono state assunte dall'Ing. Giovanni Mastriani - Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune;

VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 374 del 15/06/2023 si è stabilito di impegnare per l'intervento di **"LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DI VIA SAN SEBASTIANO NEL COMUNE DI RACCUJA" - CUP: F79I22000040006"** - decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 4 agosto 2022, n. 45 - PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, la somma di **€ 828.000,00** dando atto che la stessa trova copertura al capitolo 2 09 60 111/1 (Imp. 515/23) del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2023:

VISTA la L. n. 3/2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e, in particolare, l'art. 11, co. 2-bis, ai sensi del quale *"gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso"*;

CONSIDERATA la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), disposta dall'art. 41 del citato D.L. n. 76/2020, che modifica la legge istitutiva del CUP, la L. n. 3/2003, art. 11, integrandone l'art. 11 con i commi da 2-bis a 2-sexies.

VISTA la delibera del CIPE n. 63/2020 di attuazione della predetta riforma del CUP;

VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 470 del 31/07/2023 si è stabilito, tra l'altro, di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, e dal successivo D.L. n. 77/2021, visto l'esito della trattativa MEPA n. 3676043/2023, l'incarico di **REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA CON RELATIVE INDAGINI, PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DI VIA SAN SEBASTIANO NEL COMUNE DI RACCUJA" - CUP: F79I22000040006"** - DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE E COORDINATORE DELL'UNITÀ DI MISSIONE DEL PNRR 4 AGOSTO 2022, N. 45 - PNRR, MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.3: "PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU", al Dr. Geologo Carmelo BERTILONE nato a Raccuja il 28/02/1967 ed ivi residente in Via San Nicolò, n. 12 - Codice Fiscale BRTCML67B28H151N - Pec: carmelobertilone@pec.epap.it, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi Sicilia al n. 1261 e regolarmente iscritto all'Albo Regionale al n. 719 e regolarmente iscritto all'Albo Regionale ai sensi dell'art. 12 della L.R.12 Luglio 2011 n. 12, per l'importo di € 1.658,58 oltre oneri fiscali e previdenziali;

VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 471 del 31/07/2023 si è stabilito, tra l'altro, di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, e dal successivo D.L. n. 77/2021, visto l'esito della trattativa MEPA n. 3676464/2023, l'incarico dei **SERVIZI TECNICI**

DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, D.L., MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PER L'INTERVENTO DI "LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DI VIA SAN SEBASTIANO NEL COMUNE DI RACCUJA" - CUP: F79I22000040006" - CIG: 99770645AB - DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE E COORDINATORE DELL'UNITÀ DI MISSIONE DEL PNRR 4 AGOSTO 2022, N. 45 - PNNR, MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.3: "PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU", al Dr. Arch. Giuseppe Marotta nato a Messina il 17/04/1965 e residente in C/da Contura, n. 23 - Sant'Agata di Militello (Me) - Codice Fiscale MRTGPP65D17F15UO - Pec: giuseppe.marotta@archiworldpec.it, iscritto all'Albo Architetti Provincia di Messina al n. 586 e regolarmente iscritto all'Albo Regionale ai sensi dell'art. 12 della L.R.12 Luglio 2011 n. 12, per l'importo di €. 58.249,18 oltre oneri fiscali e previdenziali;

VISTO che il Progettista incaricato Arch. Giuseppe Marotta, a tal fine ed in coerenza con gli obiettivi prefissati, ha redatto il Progetto Esecutivo per i lavori di "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DI VIA SAN SEBASTIANO NEL COMUNE DI RACCUJA ", per l'importo complessivo di €. 828.000,00 di cui €. 630.075,61 per lavori ed €. 197.924,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO che il suddetto progetto risulta regolarmente inserito nel vigente programma triennale delle opere pubbliche;

VISTO il parere preliminare di conformità alle norme sismiche propedeutico al rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (ex art. 18 della L. 64/74), rilasciato dal Genio Civile di Messina con prot. n. 115393 del 31/08/2023 ed assunto agli atti di questo Comune al prot. n. 5098 di pari data;

VISTO che con verbale in data 31/08/2023 si è proceduto alla verifica e validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO che con provvedimento del 31/08/2023 il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12 Luglio 2011, in linea tecnica il progetto esecutivo;

PRESO ATTO che per l'intervento di cui sopra è stato generato il CUP: F79I22000040006;

VISTO che il suddetto progetto esecutivo è stato approvato in linea amministrativa con Deliberazione di G.M. n. 112 del 31/08/2023;

VISTO che è stato necessario provvedere ad una rimodulazione del quadro economico di progetto al fine di inserire le competenze tecniche relative al collaudo statico, in quanto erroneamente non inserite nel quadro economico originario;

VISTO che Progettista Arch. Giuseppe Marotta regolarmente incaricato dal Rup, ha trasmesso il quadro economico rimodulato e il nuovo schema competenze tecniche dove risulta correttamente inserito il compenso delle prestazioni relative al collaudo statico;

VISTO che con Deliberazione di G.M. n. 128 del 20/09/2023 è stato approvato il nuovo quadro economico rimodulato dell'importo complessivo di €. 828.000,00 di cui €. 630.075,61 per lavori ed €. 197.924,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO che è stato necessario rideterminare l'importo dei lavori posto a base di gara individuando i costi della manodopera non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 (già indicati negli elaborati progettuali), come da seguente quadro economico:

| A) Importo dei Lavori | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| a.1) | Importo Lavori Soggetti al ribasso d'asta | 444.620,62 € | |
| a.2) | Costi della sicurezza non soggetti a ribasso | 47.691,73 € | |
| a.3) | Costi della manodopera non soggetti a ribasso | 137.763,26 € | |
| | A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI | 630.075,61 € | 630.075,61 € |
| b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante | | | |
| b.1) | Per IVA sui Lavori (10%) | 63.007,56 € | |
| b.2) | Per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50.2016 | 10.081,21 € | |
| b.3) | Per Competenze Tecniche PD, PE, CSP, Direzione Lavori, misura e contabilità, CSE e CRE al netto del ribasso d'asta | 58.249,18 € | |
| b.3) | Inarcassa (4%) su competenze tecniche | 2.329,97 € | |
| b.4) | Per IVA(22%) su imponibile | 13.327,41 € | |
| b.5) | Supporto al Rup in fase di esecuzione | 6.574,49 € | |
| | Inarcassa (4%) su supporto al Rup | 262,98 € | |
| b.6) | Per IVA(22%) su imponibile | 1.504,24 € | |
| b.7) | Collaudo statico | 6.236,48 € | |
| | Inarcassa (4 5) su collaudo | 249,46 € | |
| b.8) | Per Iva (22 %) su imponibile | 1.426,91 € | |
| b.9) | Per oneri di accesso a discarica compreso IVA al 22% | 2.825,51 € | |
| b.10) | Per contributo ANAC | 500,00 € | |

| | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|
| b.11) | Attrezzature e allestimenti per le palestre iva compresa | 22.000,00 € | |
| b.12) | Imprevisti <10% | 11.348,99 € | |
| | B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 197.924,39 € | 197.924,39 € |
| | TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA | | 828.000,00 € |

VISTO che con Detrminazione Dirigenziale n. 145 del 14/03/2024 si è stabilito, tra l'altro:

- **DI AVVIARE** la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DI VIA SAN SEBASTIANO NEL COMUNE DI RACCUJA" - CUP: F79I22000040006" - DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE E COORDINATORE DELL'UNITÀ DI MISSIONE DEL PNRR 4 AGOSTO 2022, N. 45 - PNNR, MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.3: "PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU", mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.c del Dlgs 36/2023 da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 c. 4 dello stesso D.Lgs. 36/2023, secondo quanto indicato negli Atti di Gara, sulla piattaforma telematica eProcurement ASMECOMM in dotazione di ASMEL Consortile s.c. a r.l., per un importo di €. 444.620,62 per lavori soggetti a ribasso d'asta, oltre €. 47.691,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 137.763,26 per costo manodopera non soggetto a ribasso, oltre Iva;

-**DI DARE ATTO** che gli operatori economici da invitare, in numero pari a cinque (5), saranno selezionati dall'elenco degli operatori economici sulla piattaforma Asmecomm in possesso della categoria SOA - OGI classifica III - come individuata nel capitolato speciale d'appalto allegato alla progettazione.

-**DI STABILIRE** che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

-**DI APPROVARE** lo schema di lettera di invito, il Disciplinare di gara con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

CIÒ PREMESSO

In ottemperanza a quanto stabilito, con lettera di invito prot. n. 1538 del 14/03/2024, veniva indetta la gara di procedura negoziata invitando i seguenti operatori economici a mezzo della piattaforma telematica ASMECOMM:

| N. Ord | Ragione sociale | Partita IVA | PEC |
|--------|------------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | SITEC SRL | 02715530834 | sitecsrlitalia@pec.it |
| 2 | AKAB SRL | 02891090835 | akabsrl@pec.it |
| 3 | Soc. Coop. EDIL SICULA | 01526090830 | edilsicula@pec.it |
| 4 | FOX S.R.L. | 03267800831 | fox@mypec.eu |
| 5 | AN.CA.MA S.R.L. | 02961160831 | ANCAMASRL@PEC.IT |

CHE la suddetta lettera di invito, unitamente alla documentazione di gara, stabiliva, testualmente, le modalità di partecipazione alla procedura ivi compresi i preclusivi timing di gara;

CHE i termini fissati per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica è stato fissato alle ore 12,00 del 27/03/2024;

CHE il deposito delle buste virtuali è stato espletato interamente secondo la prescritta modalità telematica, in ossequio alle innovazioni normative in vigore;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/RUP DA ATTO:

CHE, nei termini previsti dalla lettera di invito, sono pervenute n. 2 adesioni all'invito, su 5 operatori economici invitati, come da elenco seguente:

| N. Ord | Ragione sociale | Partita IVA | PEC |
|--------|-----------------|-------------|------------------|
| 1 | AKAB SRL | 02891090835 | akabsrl@pec.it |
| 2 | AN.CA.MA S.R.L. | 02961160831 | ANCAMASRL@PEC.IT |

CHE a seguito della verifica della documentazione amministrativa, è risultato quanto segue:

| N. Ord | Ragione sociale | Partita Iva | Determinazioni |
|--------|-----------------|-------------|----------------|
| 1 | AKAB SRL | 02891090835 | Amnesso |
| 2 | AN.CA.MA S.R.L. | 02961160831 | Amnesso |

Successivamente il Presidente dispone l'apertura delle offerte economiche sulla piattaforma ASMECOMM, dalla quale è stato visualizzato che gli operatori economici ammessi (n. 2) hanno provveduto al corretto caricamento dell'offerta economica in questione.

Durante la verifica delle offerte viene constatato che tutti i concorrenti hanno indicato nell'offerta economica i costi relativi alla sicurezza aziendale ed i costi della manodopera così come previsto dal D.Lgs. 36/2023.

A seguito dell'apertura delle offerte economiche, risultano i seguenti ribassi:

| N. Ord | Ragione sociale | Ammissione dell'offerta economica | Ribasso offerto |
|--------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1 | AKAB SRL | Amnesso | 5,135 |
| 2 | AN.CA.MA S.R.L. | Amnesso | 4,350 |

Ultimato l'esame della documentazione economica, si prende atto che le offerte rimaste in gara sono n. 2.

Nel rispetto di quanto previsto nella lettera di invito e nella documentazione di gara, si procede quindi alla individuazione dell'offerta con il minor prezzo così come previsto dall'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, che risulta essere quella del 5,135 % proposta dal concorrente AKAB SRL con sede in Via Roma, 103, 98069 Sinagra (ME)- P.I. 02891090835. Il secondo in graduatoria risulta essere il concorrente AN.CA.MA S.R.L. con sede in Capo d'Orlando (Me) - via Trazzera Marina, n. 635 bis - P.I. 02961160831, che ha offerto il ribasso del 4,350 %.

Si propone quindi l'aggiudicazione della gara per l'importo ribassato di € 607.244,34 ottenuto dal seguente calcolo [€ 444.620,62 - (€ 444.620,62 x 5,135/100) oltre € 47.691,73 per oneri di sicurezza ed

€ 137.763,26 per costo manodopera non soggetti a ribasso], in favore del concorrente AKAB SRL sopra generalizzato, fatti salvi i controlli e le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara telematica.


Concluse le operazioni di gara alle ore 09:30 si dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale, viene letto, confermato e sottoscritto sia dal Responsabile dell'Area Tecnica/RUP/Referente Asmel e dal segretario verbalizzante e viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale

Letto, confermato e di seguito sottoscritto

Addi 28 marzo 2024

Il segretario verbalizzante
Sig. Cappadona Filippo



Il Responsabile dell'Area Tecnica/RUP/ Referente Asmel
Ing. Giovanni Mastriani

